

Số: 584/QĐ-ĐPTTH

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu khảo sát lập đề cương kiểm định chất lượng công trình Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cột tháp Anten 134m, hạng mục Kiểm định chất lượng cột tháp anten 134m năm 2022

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 55/QĐ-BXD ngày 25/01/2017 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy trình kiểm định và quy trình bảo trì, bảo dưỡng công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các hội đặc thù và các đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-ĐPTTH ngày 21/5/2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng để lập đề cương

kiểm định chất lượng công trình Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cột tháp Anten 134m, hạng mục Kiểm định chất lượng cột tháp anten 134m năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát lập đề cương kiểm định chất lượng công trình Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cột tháp Anten 134m, hạng mục Kiểm định chất lượng cột tháp anten 134m năm 2022, với các nội dung sau:

1. Gói thầu số 01:

- Tên gói thầu: **Khảo sát lập đề cương kiểm định chất lượng.**
- Giá gói thầu (tạm tính): **99.103.000 đồng.**
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2022.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: **30 ngày**, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

3. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các hội đặc thù và các đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao phòng Dịch vụ và Quảng cáo thực hiện theo đúng nội dung tại Điều 1 của Quyết định này và theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của các Bộ, ngành liên quan về quản lý đầu tư Xây dựng.
- Tổ chức lựa chọn Nhà thầu theo đúng quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Phó giám đốc, Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ, Dịch vụ và Quảng cáo, Phụ trách kế toán và các cá nhân có liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, bp. KHTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thái